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 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-413

 Budowa:  Boruja Kościelna
 Obiekt:  Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury
 Rodzaj robót:  Ogólobudwlane i instalacje sanitarne - rozbudowa i przebudowa WDK 

 Boruja Kościelna-II etap roboty wykończeniowey
 Lokalizacja:  Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska, dz.467

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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1 Podkłady, podłogi i podadzki w rozbudowie kuchni ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Tynki wewnętrzne i okładziny z ceramiki w 

rozbudowie kuchni
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
3 Roboty malarskie w rozbudowie kuchni ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Instalacje sanitarne związane z rozbudową kuchni ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna związana z 

rozbudową kuchni
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
6 Różne roboty zewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 Roboty rozbiórkowe i uzypełniające ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
8 Chodnik dla rozbudowy ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
9 Docieplenie ścian budynku istniejącego ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
10 Stolarka okienna i drzwiowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Podkłady, podłogi i podadzki w rozbudowie kuchni
 

 

1 10 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem m² 106,23000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75922 ......... ...........

R ................
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 20 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm m² 371,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06026 ......... ...........

R ................
Zaprawy cementowe m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 30 KNR  202-11-15-05-00 
Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego grub 1-3 mm m² 93,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Kleje kostne kg 0,02400 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00040 ......... ...........
Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00320 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00270 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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1 40 KNR  202-11-15-06-00 
Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym m² 93,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12119 ......... ...........

R ................
Klej winylowy do parkietu Pronilent N kg 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 50 KNR  202-11-18-01-00 
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej m² 93,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21920 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 60 KNR  202-11-18-03-51 
Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża 
metodą zwykłą w pomieszczeniach do 10 m² m² 78,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97504 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek terakotowych kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05800 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03910 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 70 KNR  202-11-22-04-10 
Cokolik z płytek terakotowych 10x20 na zaprawie klejowej ATLAS w 
pomieszczeniach o pow do 8 m² metr 102,31000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40680 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 0,72170 ......... ...........
Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,00002 ......... ...........
Płytki terakota luzem 10x20 gat.I m² 0,10800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00210 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00330 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 80 KNR  202-11-36-01-00 
Posadzki z paneli podłogowych na klej winylowy m² 15,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane OC kg 0,01500 ......... ...........
Klej winylowy do parkietu Mozalep kg 0,11000 ......... ...........
Panele podłogowe m² 1,04000 ......... ...........
Listwy przyścienne metr 1,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 90 KNR  202-11-11-06-00 
Cokół posadzek drewnianych metr 16,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20590 ......... ...........

R ................
Pasta do podłóg woskowa bezbarwna kg 0,01500 ......... ...........
Cokół przyścienny liściasty metr 1,07000 ......... ...........
Wkręty stalowe do drewna kg 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 100 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu 
konstrukcji na sucho m² 78,67000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ................
Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 110 KNR  202-06-18-02-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń do 5 m² m² 78,67000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17954 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,18000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

2 Tynki wewnętrzne i okładziny z ceramiki w rozbudowie kuchni
 

 

2 10 KNR  202-08-03-06-00 
Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie m² 12,33000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70909 ......... ...........

R ................
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02130 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03760 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 20 KNR  202-20-12-01-00 
Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o 
powierzchni do 5 m² m² 272,31000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36003 ......... ...........

R ................
Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 30 KNR  202-08-37-04-00 
Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej 
ATLAS m² 119,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,39510 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,00006 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01680 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02570 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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2 40 KNR  202-08-42-01-00 
Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m² metr 155,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09360 ......... ...........

R ................
Listwa z PCW metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 50 KNR  202-11-15-06-00 
Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym m² 272,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12119 ......... ...........

R ................
Klej winylowy do parkietu Pronilent N kg 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 60 KNR  202-20-30-01-00 
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m² 93,77000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,95011 ......... ...........

R ................
Łączniki rozporowe szt 2,04000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe szt 2,65000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 2,04000 ......... ...........
Profil sufitowy pod płyty GK metr 4,40000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 15,30000 ......... ...........
Płyty gips-karton Rigips m² 1,04000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 70 KNR  401-03-22-02-00 
Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ................
Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 surow szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

3 Roboty malarskie w rozbudowie kuchni
 

 

3 10 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 337,83000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........

R ................
Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 20 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 284,63000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ................
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 30 KNR  202-15-05-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze 
malowanie m² 284,63000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05052 ......... ...........

R ................
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,12900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

4 Instalacje sanitarne związane z rozbudową kuchni
 

 

4 10 KNR  215-26-04-04-00 
Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 
18 metr 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33072 ......... ...........

R ................
Spoiwo srebrne w prętach LS-45 kg 0,00340 ......... ...........
Topik do lutowania Uni-kit kg 0,00180 ......... ...........
Acetylen kg 0,00480 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00530 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 18x1 metr 1,06000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 18 szt 0,57000 ......... ...........
Uchwyt do rur miedzianych ø 18 szt 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 20 KNR  215-26-04-03-00 
Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 
15 metr 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29433 ......... ...........

R ................
Spoiwo srebrne w prętach LS-45 kg 0,00310 ......... ...........
Topik do lutowania Uni-kit kg 0,00150 ......... ...........
Acetylen kg 0,00440 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00500 ......... ...........
Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1 metr 1,06000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 0,62000 ......... ...........
Uchwyt do rur miedzianych ø 15 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 30 KNR  215-26-04-05-00 
Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 
22 metr 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33072 ......... ...........

R ................
Spoiwo srebrne w prętach LS-45 kg 0,00400 ......... ...........
Topik do lutowania Uni-kit kg 0,00230 ......... ...........
Acetylen kg 0,00550 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00600 ......... ...........
Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 22x1 metr 1,06000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 0,55000 ......... ...........
Uchwyt do rur miedzianych ø 22 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 40 KNR  215-26-04-06-00 
Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 
28 metr 23,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36958 ......... ...........

R ................
Spoiwo srebrne w prętach LS-45 kg 0,00480 ......... ...........
Topik do lutowania Uni-kit kg 0,00260 ......... ...........
Acetylen kg 0,00620 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00680 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 28x1 metr 1,06000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 28 szt 0,54000 ......... ...........
Uchwyt do rur miedzianych ø 28 szt 0,44000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 50 KNR  216-13-10-02-00 
Izolacja rury ø 15 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 15/23/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 60 KNR  216-13-10-03-00 
Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 20/28/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,23000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 70 KNR  216-13-10-04-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 25/36/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 80 KNR  216-13-10-05-00 
Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 23,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15471 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Otulina STEINORM pł PVC ø 32/44/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 90 KNR  215-26-05-03-00 
Podejście do armatury wypływowej z kształtek miedzianych ø 20 szt 18,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66850 ......... ...........

R ................
Spoiwo srebrne w prętach LS-45 kg 0,02800 ......... ...........
Topik do lutowania Uni-kit kg 0,01600 ......... ...........
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,04400 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 3,27000 ......... ...........
Kolano z brązu gwint wewn ø 22x3/4' szt 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 100 KNR  215-04-19-12-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-60/80 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R ................
Grzejnik PURMO C22-60/80/1780W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 110 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-60/60 kmpl 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R ................
Grzejnik PURMO C22-60/60/1335W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 120 KNR  215-04-19-10-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-60/40 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R ................
Grzejnik PURMO C22-60/40/890W szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 130 KNR  215-04-19-12-12 
Grzejnik płytowy PURMO C11-60/80 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R ................
Grzejnik PURMO C11-60/80/1048W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 140 KNR  215-04-19-10-12 
Grzejnik płytowy PURMO C11-60/40 kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R ................
Grzejnik PURMO C11-60/40/524W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 150 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy PURMO C33-90/80 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........

R ................
Grzejnik PURMO C33-90/80/3482W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 160 KNR  215-04-15-01-10 
Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15 - liczyć z głowicą termo. szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26539 ......... ...........

R ................
Głowica do zaworu Heimaier K szt 1,00000 ......... ...........
Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 170 KNR  215-04-22-01-01 
Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15 kmpl 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39430 ......... ...........

R ................
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 180 KNR  215-04-15-05-00 
Zawór odpowietrzający M3201 ø 6 szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14745 ......... ...........

R ................
Zawór odpowietrzający M3201 ø 1/8' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 190 KNR  215-04-08-03-00 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 25 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........

R ................
Zawór przelotowy mos M3007 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 200 KNR  215-04-04-02-00 
Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m 
rurociągu metr 94,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 210 KNR  401-03-33-02-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej szt 24,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 220 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 230 KNR  215-14-01-05-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 28 metr 23,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35080 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 1,03000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 0,26000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 0,49000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 240 KNR  215-14-01-04-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 22 metr 48,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33670 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 1,03000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 250 KNR  215-14-01-03-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 18 metr 23,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32500 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 18x1 metr 1,04000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 18 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 260 KNR  215-14-01-02-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 15 metr 82,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31230 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 15x1 metr 1,04000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 15 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 270 KNR  216-13-10-02-00 
Izolacja rury ø 15 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 82,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 15/23/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 280 KNR  216-13-10-03-00 
Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 23,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 20/28/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,23000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 290 KNR  216-13-10-04-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 48,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 25/36/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 300 KNR  216-13-10-05-00 
Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15471 ......... ...........

R ................
Otulina STEINORM pł PVC ø 32/44/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 310 KNR  215-14-02-04-00 
Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 22 szt 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26490 ......... ...........

R ................
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 320 KNR  215-14-02-03-00 
Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 18 szt 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18610 ......... ...........

R ................
Kształtki miedziane kielichowe ø 18 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 330 KNR  215-14-02-02-00 
Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 15 szt 26,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16100 ......... ...........

R ................
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 340 KNR  215-11-05-01-00 
Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15 szt 22,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........

R ................
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 350 KNR  215-11-09-04-00 
Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 32 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31992 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy mos ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 360 KNR  215-11-09-02-00 
Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 20 szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23970 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy mos ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 370 KNR  215-11-09-01-00 
Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15 szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 380 KNR  215-11-09-01-00 
Zawór kątowy ø 15 szt 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ................
Zawór kątowy mos ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 390 KNR  215-11-09-01-00 
Zawór kątowy ø 20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ................
Zawór kątowy ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 400 KNR  215-11-11-02-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,03999 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 22x3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 410 KNR  215-11-11-01-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 15 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,93972 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 15x1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 420 KNR  215-11-09-01-10 
Zawór zwrotny SOCLA gwintowany ø 15 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ................
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 430 KNR  215-04-26-04-00 
Naczynie przeponowe REFIX poj.18  - analogia szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24425 ......... ...........

R ................
Naczynie przeponowe REFIX 18 l szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 440 KNR  215-05-06-01-22 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-18 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,19925 ......... ...........

R ................
Naczynie wzbiorcze REFLEX 018-N szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 15 KG kg 8,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 450 KNR  215-25-16-04-00 
Podgrzewacz pojemnościowy stojący Ariston SGA 200 l - analogia szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 53,86200 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 32 metr 1,50000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 4,00000 ......... ...........
Kurek spustowy ze złączką M178 K ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Podgrzewacz cwu stojący Ariston V=200 dm3 szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 50 KG kg 94,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,200  ...........

M ................
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,14000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,14000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 460 KNR  215-42-04-02-00 
Pompa obieg CWU Grundfoss UP-15na ruroc Hep2O z podejściem ø 
1/2"(bez M) szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71900 ......... ...........

R ................
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 2,10000 ......... ...........
Nypel/mufa z brązu gwint wewn ø 15x1/2' szt 2,10000 ......... ...........
Pompa GRUNDFOS UP 15-13BU 220V/PN6 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 470 KNR  215-11-05-07-00 
Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70001 ......... ...........

R ................
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 3,00000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 480 KNR  215-01-08-02-00 
Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 20 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59485 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 20 metr 0,42000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 4,12000 ......... ...........
Wspornik do rur stalowych ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 490 KNR  215-01-18-03-00 
Wodomierz Apator Powogaz JS-6 ø 32 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71625 ......... ...........

R ................
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór żel kielich FIG 201 ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 32 Apator 
Powogaz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 500 KNR  215-01-10-04-00 
Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji 
wodociągowych ø do 65 metr 176,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08003 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Rura gwintowane Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos M3003 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 510 KNR  215-04-24-01-00 
Zestaw odprowadzenia spalin - uwaga analogia normy szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,15295 ......... ...........

R ................
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 6,00000 ......... ...........
Zeataw odprowadzenia spalin szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 520 KNR  401-01-06-01-00 
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m m³ 19,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 530 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 18,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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4 540 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m³ 2,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 550 KNR  215-02-28-04-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 metr 23,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28220 ......... ...........

R ................
Rura przepustowa PCW ø 160 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 160 metr 0,91100 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,45100 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 560 KNR  401-02-10-01-00 
Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w betonie 
żwirowym metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,81000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 570 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez 
deskowania metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ................
Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 580 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 22,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........

R ................
Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PCW ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 590 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 47,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........

R ................
Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PCW ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 600 KNR  401-02-08-03-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm 
powierzchni do 0,05 m² szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 610 KNR  401-03-33-02-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 620 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 630 KNR  401-02-06-02-00 
Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m² 
przy głębokości ponad 10 cm szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 0,02000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,00900 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 640 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........

R ................
Rura wywiewna PCW ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 650 KNR  215-02-09-05-01 
Rura wywiewna z PCW ø 75 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........

R ................
Rura wywiewna PCW ø 75 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 660 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 11,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ................
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 670 KNR  215-02-08-04-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 75 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14600 ......... ...........

R ................
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 75 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 680 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........

R ................
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 690 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R ................
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 700 KNR  215-01-15-01-02 
Bateria natryskowa ścienna M1316 ø 15 szt 1,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72580 ......... ...........

R ................
Bateria natryskowa M1316 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 710 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R ................
Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 720 KNR  402-02-35-04-00 
Demontaż zmywaka kuchennego z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ................
Korek żel kanal ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 730 KNR  215-01-14-01-01 
Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ................
Zawór czerpalny mos ze złączką M3 ø 1/2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 740 KNR  215-02-24-03-00 
Ustęp porcelanowy "kompakt" kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,68630 ......... ...........

R ................
Kompakt fajansowy FIG 584 szt 1,00000 ......... ...........
Sedesy z PCW do kompaktu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................



KOSZTORYS  000-00-413 Strona 27 21-09-2016
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 750 KNR  215-02-21-01-00 
Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,31110 ......... ...........

R ................
Syfon umywalkowy mos z dźwignią szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 760 KNR  215-02-23-02-00 
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83085 ......... ...........

R ................
Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Brodzik natryskowy z PCW 700x700 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 770 KNR  402-01-32-01-00 
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ................
Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 780 KNR  215-02-12-01-00 
Wpust żeliwny podłogowy ø 50 szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42975 ......... ...........

R ................
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Wpusty ściekowe żel podłogowe ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 790 KNR  215-01-14-01-00 
Zawór czerpalny mosiężny M1 ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ................
Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 800 KNR  215-01-14-01-02 
Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ................
Zawór przelotowy kąt żel M89 KW ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 810 KNR  215-02-20-05-02 
Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33700 ......... ...........

R ................
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 2-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 820 KNR  401-03-36-01-00 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 830 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 szt 3,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ................
Czyszczak kanal PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 840 KNR  215-13-06-01-00 
Podejście do pompy cyrkulacyjnej z kształtek miedzianych ø 15/20 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52991 ......... ...........

R ................
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 5,00000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 15x1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 850 KNR  218-06-25-01-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,04530 ......... ...........

R ................
Smoła surowa kg 0,23000 ......... ...........
Pak łamany miękki kg 0,43000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,02000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00700 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1,00000 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1,00000 ......... ...........
Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Osadnik betonowy ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Syfon kamionkowy ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 860 KNR  215-03-02-04-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 32 metr 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55371 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 32 metr 1,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 11/4' szt 0,42000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,54000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 870 KNR  215-03-02-03-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 25 metr 17,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48380 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 25 metr 1,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1' szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,63000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01520 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 880 KNR  215-03-02-02-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 20 metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43452 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 20 metr 1,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 890 KNR  215-03-02-01-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 15 metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39986 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 1,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,74000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,79000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00790 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 900 KNR  215-03-10-02-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29605 ......... ...........

R ................
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 910 KNR  215-03-10-01-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22920 ......... ...........

R ................
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 920 KNR  215-03-11-03-00 
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86225 ......... ...........

R ................
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 8,20000 ......... ...........
Kuchnia gazowa 4-palnik z piekarnikiem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 930 KNR  215-03-13-01-00 
Taboret gazowy jadnopaleniskowy szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,07915 ......... ...........

R ................
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 8,20000 ......... ...........
Taboret gazowy 1-palnikowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 940 KNR  215-03-06-03-00 
Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach ø 32 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62350 ......... ...........

R ................
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 11/4' szt 8,16000 ......... ...........
Łącznik redukcyjny do gazomierza ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 950 KNR  215-03-05-02-00 
Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 
65 metr 50,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13169 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,01200 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00020 ......... ...........
Zawór zwrotny mos M3003 ø 1/2' szt 0,00020 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 951 KNR  215-03-08-01-00 
Odwadniacz gazowy ø 20 filtr) szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ................
Odwadniacz gazowy z rury stal ø 20 ( filtr) szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 952 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka gazowa naścienna ( analogia) szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,06960 ......... ...........

R ................
Szafka gazowa kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 960 KNR  217-01-41-02-00 
Okap wentylacyjny wyspowy np SZRON 130/130 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,87455 ......... ...........

R ................
Okap wyspowy np firmy Szron 130/130 szt 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 2,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 1,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,33000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,26600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,33000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 970 KNR  217-01-43-01-20 
Wyrzutnia dachowa prostokątna typ A 250x250 - uwaga liczyć razem z 
wentylatorem i podstawą dachową szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38475 ......... ...........

R ................
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa prostok A 250x250 szt 1,00000 ......... ...........
Klapa zwrotna JCA 560 szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator dachowy CTVB/4-250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 1,05000 ......... ...........
Podstawa amortyzacyjna pod went ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,29000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 980 KNR  215-01-05-03-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż ø 32 metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71100 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 0,66300 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01980 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 990 KNR  215-01-16-01-00 
Zawór hydrantowy mosiężny M519S ø 50 na ścianie szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48705 ......... ...........

R ................
Zawór hydrantowy M519S ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 1000 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka hydrantowa naścienna szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,06960 ......... ...........

R ................
Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 1010 KNR  215-01-18-02-00 
Wodomierz skrzydełkowy JS-6 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........

R ................
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór żel kielich FIG 201 ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JS-6 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 1020 KNR  215-01-14-04-00 
Zawór hydrantowy  ø 32 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25785 ......... ...........

R ................
Zawór o 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

5 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna związana z rozbudową kuchni
 

 

5 10 KNR  201-02-17-06-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11820 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,04820 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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5 20 KNR  201-03-17-02-20 
Wykop liniowy pionowy szer 2,6-4,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym
kat 3-4 m³ 1,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,77225 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 30 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 21,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 40 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - podsypka m² 1,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 50 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm-obsypka m² 2,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 60 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 21,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13370 ......... ...........

R ................
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 70 KNR  228-05-03-01-02 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie skarpowymn 
suchym metr 20,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27630 ......... ...........

R ................
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 0,17500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 80 KNR  228-04-08-01-01 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PE-250 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,80000 ......... ...........

R ................
Kineta studni PE typ 1 ø 425/250 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6000 szt 0,75000 ......... ...........
Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 90 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 150 metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........

R ................
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00003 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00064 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03160 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

6 Różne roboty zewnętrzne
 

 

6 10 KNR  404-03-01-03-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm m³ 3,36000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,45000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 20 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 67,20000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 30 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 33,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 40 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 33,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 50 KNR  202-12-19-03-01 
Wycieraczki do obuwia nietypowe (szt)-analogia szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........

R ................
Wycieraczka stalowa szt 1,00000 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,30222 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 60 KNR  202-11-15-06-00 
Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym m² 22,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12119 ......... ...........

R ................
Klej winylowy do parkietu Pronilent N kg 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 70 KNR  202-11-18-01-00 
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej m² 22,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21920 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 80 KNR  202-11-18-03-51 
Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża 
metodą zwykłą w pomieszczeniach do 10 m² m² 22,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97504 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek terakotowych kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 - mrozoodporne 
i antypoślizgowe

m² 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ................

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03910 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

7 Roboty rozbiórkowe i uzypełniające
 

 

7 10 KNR  401-03-29-05-00 
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie cementowej m³ 4,13000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,74000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 20 KNR  401-03-54-12-00 
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko metr 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ................



KOSZTORYS  000-00-413 Strona 39 21-09-2016
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 30 KNR  404-05-04-03-00 
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych m² 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 40 KNR  202-11-30-02-01 
Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z 
zaprawy CERESIT CN 72 m² 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14038 ......... ...........

R ................
Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72" kg 8,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 50 KNR  202-11-18-01-50 
Posadzki z płytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża 
metodą zwykłą m² 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,81520 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek terakotowych kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 20x20 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05800 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03910 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 60 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 4,13000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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7 70 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 4,13000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 80 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr 13,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ................
Dwuteowniki kg 22,12000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

8 Chodnik dla rozbudowy
 

 

8 10 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie 
kat 1/4 m² 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 30 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 40 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 50 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 405,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00830 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 70 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 40,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 110 KNR  231-05-11-01-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej podsypce 
piaskowej m² 27,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 120 KNR  202-12-09-01-00 
Balustrady z pochwytem stalowym  - analogia do kalkulacji własnej metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,92910 ......... ...........

R ................
Balustrady stalowe balkonowe i okienne kg 8,50000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

9 Docieplenie ścian budynku istniejącego
 

 

9 10 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie m² 222,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27200 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 20 KNR  202-26-08-05-50 
Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy m² 222,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 0,02500 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,00025 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 30 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki 
- gr.12 cm m² 222,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........

R ................
Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 12 cm m³ 0,13240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 6,03000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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9 40 KNR  202-26-09-05-00 
Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i 
wyprawie CT 89 m² 106,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61024 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,29000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 50 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 111,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........

R ................
Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 60 KNR  202-26-29-01-00 
Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie metr 53,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12253 ......... ...........

R ................
Listwy cokołowe alumin metr 1,05000 ......... ...........
Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 2,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 70 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 222,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ................
Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 80 KNR  202-09-33-01-00 
Wyprawa gładzona np. Capalithfasadenspachel na ścianach, 
powierzchniach płaskich ręcznie m² 222,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72007 ......... ...........

R ................
Masa szpachlowa Capalithfasadenspachel kg 3,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06300 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 90 KNR  202-15-05-07-00 
Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - technologii "Caparol" m² 222,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ................
Silikatowy preparat gruntujący dm³ 0,25900 ......... ...........
Farby silikatowe do pow. zewn.np. "Caparol" dm³ 0,25900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 100 KNR  231-08-07-01-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem m² 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78640 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 110 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m 
na odkład w gruncie kat 3 m³ 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 120 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 130 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 140 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

10 Stolarka okienna i drzwiowa
 

 

10 10 KNR  202-10-16-03-00 
Ościeżnice regulowane - tylko osadzenie ( bez materiału) szt 11,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10016 ......... ...........

R ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 20 KNR  202-10-17-02-00 
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - tylko osadzenie (bez materiału) m² 14,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36958 ......... ...........

R ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 30 KNR  202-10-17-06-00 
Skrzydła drzwiowe 1-dzielne z okienkiem podawczym konfekcjonowane m² 3,60000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........

R ................
Skrzydła drzw wewn z oknem podawcz konf m² 1,00000 ......... ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 40 KNR  202-10-27-01-00 
Zadaszenie głównego wejścia ze szkła hartowanego ( 5,8 m2)- do 
kalkulacji indywidualnej kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97005 ......... ...........

R ................
Zadaszenie ze szkła hartowanego szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

11 Podjazd dla niepełnosprawnych
 

 

11 10 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym
kat 3-4 m³ 10,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 20 KNR  202-02-06-01-01 
Ściany betonowe proste grub 20 cm wys do 3 m z betonu C20/25, W8 m² 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,66720 ......... ...........

R ................
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,20300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,53000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 30 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 6,89000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 40 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 10,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 50 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 129,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00830 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 60 KNR  231-05-11-01-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce 
piaskowej m² 10,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 70 KNR  202-12-09-01-01 
Balustrady dla niepełnosprawnych - analogia do kalkulacji indywidualnej metr 13,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,92910 ......... ...........

R ................
Balustrady tarasowe,okienne stalowe metr 1,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-413 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    000-00-413

 Budowa:  Boruja Kościelna
 Obiekt:  Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury
 Rodzaj robót:  Ogólobudwlane i instalacje sanitarne - rozbudowa i przebudowa WDK 

 Boruja Kościelna-II etap roboty wykończeniowey
 Lokalizacja:  Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska, dz.467

 Zamawiający:  ..........
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1 Podkłady, podłogi i podadzki w rozbudowie kuchni

1 10 KNR  202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem  m² 106,23000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pomieszczenie gospodarcze 01- 12,33 12,33 12,33000
2 Biuro 7 15,2 15,20000
3 Toaleta 8 7 7,00000
4 Szatnia 9 7,5 7,50000
5 Korytarz 10 6,5 6,50000
6 Kuchnia 11 37,5 37,50000
7 Obieralnia 12 6,3 6,30000
8 Korytarz 13 3,8 3,80000
9 Zmywalnia 14 10,1 10,10000

 

1 20 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm  m² 371,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dalsze 3,5 cm - 106,23x3,5 371,8 371,80000

 

1 30 KNR  202-11-15-05-00 Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego grub 1-3 mm  m² 93,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.10 106,23 106,23000
2 Minus posadzka w 

pom.gospodarczym 01
-12,33 -12,33000

 

1 40 KNR  202-11-15-06-00 Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym  m² 93,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 93,9 93,90000

 

1 50 KNR  202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej  m² 93,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 93,9 93,90000

 

1 60 KNR  202-11-18-03-51 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą 
zwykłą w pomieszczeniach do 10 m²  m² 78,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 93,9 93,90000
2 Minus biuro -15,2 -15,20000

 

1 70 KNR  202-11-22-04-10 Cokolik z płytek terakotowych 10x20 na zaprawie klejowej ATLAS w 
pomieszczeniach o pow do 8 m²  metr 102,31000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W proporcji do powierzchni płytek - 

78,7x1,3
102,31 102,31000

 

1 80 KNR  202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na klej winylowy  m² 15,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pomieszczenie biura 15,2 15,20000

 

1 90 KNR  202-11-11-06-00 Cokół posadzek drewnianych  metr 16,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W biurze - (2,58+5,4)x2 16 16,00000

 

1 100 KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho  m² 78,67000

 

1 110 KNR  202-06-18-02-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń do 5 m²  m² 78,67000
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2 Tynki wewnętrzne i okładziny z ceramiki w rozbudowie kuchni

2 10 KNR  202-08-03-06-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie  m² 12,33000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W pom.01 12,33 12,33000

 

2 20 KNR  202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 
m²  m² 272,31000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pom.01 - (6,2+2,6)x2x2,2 38,72 38,72000
2 Pom.7 - (2,6+5,4)x2x2,8 44,8 44,80000
3 Pom.8 - (2,0+3,35)x2x3,2 34,24 34,24000
4 Pom.8 kabina - (1,2+1,0)x2x2x3,2 28,17 28,17000
5 Pom.9 - (2,1+3,35)x2x3,2 34,88 34,88000
6 Pom.10 - (1,74+3,35)x2x3,2 32,58 32,58000
7 Pom.11 - (6,17+6,08)x2x3,2 78,4 78,40000
8 Pom.12 - (3,08+2,0)x2x3,2 32,51 32,51000
9 Pom.13 - (3,08+1,2)x2x3,2 27,39 27,39000

10 Pom.14 - (3,0+3,3)x2x3,2 40,32 40,32000
11 Minus obmiar z poz.30 -119,7 -119,70000

 

2 30 KNR  202-08-37-04-00 Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej ATLAS  m² 119,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pom.8 - (2,0+3,35)x2x2,0 21,4 21,40000
2 Pom.8 kabina - (1,2+1,0)x2x2x2,0 17,6 17,60000
3 Pom.9 - 2,1x2,0 4,2 4,20000
4 Pom.11 - 78,4:3,2x2,0 49 49,00000
5 Pom.12 - 32,5:3,2x2,0 20,3 20,30000
6 Pom.14 - 40,32:3,2x2,0 25,2 25,20000
7 Minus drzwi - 0,9x2x10 -18 -18,00000

 

2 40 KNR  202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m²  metr 155,60000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W proporcji do ilości płytek - 

119,7x1,3
155,6 155,60000

 

2 50 KNR  202-11-15-06-00 Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym  m² 272,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 20 272,3 272,30000

 

2 60 KNR  202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  m² 93,77000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.10 gr.6 106 106,00000
2 Minus sufit w pom.01 -12,23 -12,23000

 

2 70 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  szt 7,00000
 

 
3 Roboty malarskie w rozbudowie kuchni

3 10 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 337,83000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia ścian jak tynki w 

poz.60 gr.7
272,3 272,30000

2 Powierzchnia sufitu jak strop 12,33 12,33000
3 Powierzchnia ścian w pom. 

biurowym - - (4+3)x2x2,8
39,2 39,20000

4 Powierzchnia sufitu w pom. 
biurowym - 4x3

12,0 12,00000

5 Powierzchnia sufitu w sali 1 1,00000
6 Powierzchnia ścian w sali 1 1,00000

 

3 20 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 284,63000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 284,63 284,63000

 

3 30 KNR  202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie  m² 284,63000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 284,63 284,63000
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4 Instalacje sanitarne związane z rozbudową kuchni

4 10 KNR  215-26-04-04-00 Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 18  metr 14,00000
 

4 20 KNR  215-26-04-03-00 Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 15  metr 27,00000
 

4 30 KNR  215-26-04-05-00 Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 22  metr 30,00000
 

4 40 KNR  215-26-04-06-00 Rurociąg miedziany w prętach na ścianach budynków niemieszkalnych ø 28  metr 23,00000
 

4 50 KNR  216-13-10-02-00 Izolacja rury ø 15 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 27,00000
 

4 60 KNR  216-13-10-03-00 Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 14,00000
 

4 70 KNR  216-13-10-04-00 Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 30,00000
 

4 80 KNR  216-13-10-05-00 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 23,00000
 

4 90 KNR  215-26-05-03-00 Podejście do armatury wypływowej z kształtek miedzianych ø 20  szt 18,00000
 

4 100 KNR  215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/80  kmpl 1,00000
 

4 110 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/60  kmpl 3,00000
 

4 120 KNR  215-04-19-10-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/40  kmpl 1,00000
 

4 130 KNR  215-04-19-12-12 Grzejnik płytowy PURMO C11-60/80  kmpl 1,00000
 

4 140 KNR  215-04-19-10-12 Grzejnik płytowy PURMO C11-60/40  kmpl 2,00000
 

4 150 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy PURMO C33-90/80  kmpl 1,00000
 

4 160 KNR  215-04-15-01-10 Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15 - liczyć z głowicą termo.  szt 8,00000
 

4 170 KNR  215-04-22-01-01 Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15  kmpl 8,00000
 

4 180 KNR  215-04-15-05-00 Zawór odpowietrzający M3201 ø 6  szt 8,00000
 

4 190 KNR  215-04-08-03-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 25  szt 2,00000
 

4 200 KNR  215-04-04-02-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu  metr 94,00000
 

4 210 KNR  401-03-33-02-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej  szt 24,00000
 

4 220 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 24,00000
 

4 230 KNR  215-14-01-05-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 28  metr 23,00000
 

4 240 KNR  215-14-01-04-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 22  metr 48,00000
 

4 250 KNR  215-14-01-03-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 18  metr 23,00000
 

4 260 KNR  215-14-01-02-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 15  metr 82,00000
 

4 270 KNR  216-13-10-02-00 Izolacja rury ø 15 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 82,00000
 

4 280 KNR  216-13-10-03-00 Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 23,00000
 

4 290 KNR  216-13-10-04-00 Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 48,00000
 

4 300 KNR  216-13-10-05-00 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 9,00000
 

4 310 KNR  215-14-02-04-00 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 22  szt 12,00000
 

4 320 KNR  215-14-02-03-00 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 18  szt 14,00000
 

4 330 KNR  215-14-02-02-00 Złączki kielichowe miedziane - lutowanie miękkie ø 15  szt 26,00000
 

4 340 KNR  215-11-05-01-00 Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15  szt 22,00000
 

4 350 KNR  215-11-09-04-00 Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 32  szt 1,00000
 

4 360 KNR  215-11-09-02-00 Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 20  szt 3,00000
 

4 370 KNR  215-11-09-01-00 Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15  szt 3,00000
 

4 380 KNR  215-11-09-01-00 Zawór kątowy ø 15  szt 27,00000
 

4 390 KNR  215-11-09-01-00 Zawór kątowy ø 20  szt 1,00000
 

4 400 KNR  215-11-11-02-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 20  szt 1,00000
 

4 410 KNR  215-11-11-01-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 15  szt 1,00000
 

4 420 KNR  215-11-09-01-10 Zawór zwrotny SOCLA gwintowany ø 15  szt 1,00000
 

4 430 KNR  215-04-26-04-00 Naczynie przeponowe REFIX poj.18  - analogia  szt 1,00000
 

4 440 KNR  215-05-06-01-22 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-18  szt 1,00000
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4 450 KNR  215-25-16-04-00 Podgrzewacz pojemnościowy stojący Ariston SGA 200 l - analogia  szt 1,00000
 

4 460 KNR  215-42-04-02-00 Pompa obieg CWU Grundfoss UP-15na ruroc Hep2O z podejściem ø 1/2"(bez M)  szt 1,00000
 

4 470 KNR  215-11-05-07-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur  szt 1,00000
 

4 480 KNR  215-01-08-02-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 20  kmpl 1,00000
 

4 490 KNR  215-01-18-03-00 Wodomierz Apator Powogaz JS-6 ø 32  szt 1,00000
 

4 500 KNR  215-01-10-04-00 Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 
65  metr 176,00000

 

4 510 KNR  215-04-24-01-00 Zestaw odprowadzenia spalin - uwaga analogia normy  szt 1,00000
 

4 520 KNR  401-01-06-01-00 Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m  m³ 19,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod kanalizację - 24mbx1,0x0,8 19,2 19,20000

 

4 530 KNR  401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów  m³ 18,20000
 

4 540 KNR  401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  m³ 2,50000
 

4 550 KNR  215-02-28-04-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160  metr 23,00000
 

4 560 KNR  401-02-10-01-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w betonie żwirowym  metr 3,00000
 

4 570 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 3,00000
 

4 580 KNR  215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50  metr 22,00000
 

4 590 KNR  215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110  metr 47,00000
 

4 600 KNR  401-02-08-03-00 Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 
0,05 m²  szt 4,00000

 

4 610 KNR  401-03-33-02-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej  szt 4,00000
 

4 620 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły  szt 4,00000
 

4 630 KNR  401-02-06-02-00 Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m² przy 
głębokości ponad 10 cm  szt 4,00000

 

4 640 KNR  215-02-09-06-01 Rura wywiewna z PCW ø 110  szt 2,00000
 

4 650 KNR  215-02-09-05-01 Rura wywiewna z PCW ø 75  szt 1,00000
 

4 660 KNR  215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50  szt 11,00000
 

4 670 KNR  215-02-08-04-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 75  szt 1,00000
 

4 680 KNR  215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110  szt 1,00000
 

4 690 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15  szt 9,00000
 

4 700 KNR  215-01-15-01-02 Bateria natryskowa ścienna M1316 ø 15  szt 1,00000
 

4 710 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15  szt 4,00000
 

4 720 KNR  402-02-35-04-00 Demontaż zmywaka kuchennego z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,00000
 

4 730 KNR  215-01-14-01-01 Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 ø 15  szt 2,00000
 

4 740 KNR  215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"  kmpl 1,00000
 

4 750 KNR  215-02-21-01-00 Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym  szt 9,00000
 

4 760 KNR  215-02-23-02-00 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego  kmpl 1,00000
 

4 770 KNR  402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  szt 2,00000
 

4 780 KNR  215-02-12-01-00 Wpust żeliwny podłogowy ø 50  szt 3,00000
 

4 790 KNR  215-01-14-01-00 Zawór czerpalny mosiężny M1 ø 15  szt 2,00000
 

4 800 KNR  215-01-14-01-02 Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15  szt 1,00000
 

4 810 KNR  215-02-20-05-02 Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce  szt 4,00000
 

4 820 KNR  401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej  metr 1,00000

 

4 830 KNR  215-02-17-02-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110  szt 3,00000
 

4 840 KNR  215-13-06-01-00 Podejście do pompy cyrkulacyjnej z kształtek miedzianych ø 15/20  kmpl 1,00000
 

4 850 KNR  218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem  szt 3,00000
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4 860 KNR  215-03-02-04-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
32  metr 24,00000

 

4 870 KNR  215-03-02-03-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
25  metr 17,00000

 

4 880 KNR  215-03-02-02-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
20  metr 3,00000

 

4 890 KNR  215-03-02-01-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
15  metr 3,00000

 

4 900 KNR  215-03-10-02-00 Kurek gazowy przelotowy ø 20  szt 1,00000
 

4 910 KNR  215-03-10-01-00 Kurek gazowy przelotowy ø 15  szt 2,00000
 

4 920 KNR  215-03-11-03-00 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem  szt 1,00000
 

4 930 KNR  215-03-13-01-00 Taboret gazowy jadnopaleniskowy  szt 1,00000
 

4 940 KNR  215-03-06-03-00 Podejście obustronne do gazomierzy na ścianach ø 32  kmpl 1,00000
 

4 950 KNR  215-03-05-02-00 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65  metr 50,00000
 

4 951 KNR  215-03-08-01-00 Odwadniacz gazowy ø 20 filtr)  szt 1,00000
 

4 952 KNR  215-01-20-01-00 Szafka gazowa naścienna ( analogia)  szt 1,00000
 

4 960 KNR  217-01-41-02-00 Okap wentylacyjny wyspowy np SZRON 130/130  szt 1,00000
 

4 970 KNR  217-01-43-01-20 Wyrzutnia dachowa prostokątna typ A 250x250 - uwaga liczyć razem z 
wentylatorem i podstawą dachową  szt 1,00000

 

4 980 KNR  215-01-05-03-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż ø 32  metr 20,00000
 

4 990 KNR  215-01-16-01-00 Zawór hydrantowy mosiężny M519S ø 50 na ścianie  szt 1,00000
 

4 1000 KNR  215-01-20-01-00 Szafka hydrantowa naścienna  szt 1,00000
 

4 1010 KNR  215-01-18-02-00 Wodomierz skrzydełkowy JS-6  szt 1,00000
 

4 1020 KNR  215-01-14-04-00 Zawór hydrantowy  ø 32  szt 1,00000
 

 
5 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna związana z rozbudową kuchni

5 10 KNR  201-02-17-06-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 20,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop pod kanalizację 

-20,0mbx1,0x1,0
20 20,00000

 

5 20 KNR  201-03-17-02-20 Wykop liniowy pionowy szer 2,6-4,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 1,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Koncowe 20,0x0,8x0,1 1,6 1,60000

 

5 30 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 21,60000
 

5 40 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - podsypka  m² 1,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,1x0,6x0,1 1,2 1,20000

 

5 50 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm-obsypka  m² 2,40000
 

5 60 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 21,60000
 

5 70 KNR  228-05-03-01-02 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie skarpowymn suchym  metr 20,00000
 

5 80 KNR  228-04-08-01-01 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PE-250  szt 2,00000
 

5 90 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150  metr 20,00000
 

 
6 Różne roboty zewnętrzne

6 10 KNR  404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm  m³ 3,36000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Realizacja opaski wokół budynku - 

(25,2+18,0+18,0+6,0)=67,2mbx0,5x0,
1

3,36 3,36000

 

6 20 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 67,20000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Opaska wokół budynku - 67,2 mb 67,2 67,20000

 

6 30 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 33,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wypełnienie opaski - 67,2x0,5 33,6 33,60000

 

6 40 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 33,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 33,1 33,10000

 

6 50 KNR  202-12-19-03-01 Wycieraczki do obuwia nietypowe (szt)-analogia  szt 2,00000
 

6 60 KNR  202-11-15-06-00 Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym  m² 22,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podest główny - 3,0x6,0 18 18,00000
2 Przedstopnie - 10,0x3x0,15 4,5 4,50000

 

6 70 KNR  202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej  m² 22,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 22,5 22,50000

 

6 80 KNR  202-11-18-03-51 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą 
zwykłą w pomieszczeniach do 10 m²  m² 22,50000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Główny podest wejściowy 22,5 22,50000

 

 
7 Roboty rozbiórkowe i uzypełniające

7 10 KNR  401-03-29-05-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie cementowej  m³ 4,13000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Otwory do cz. istniejącej - 

1,0x2,1x0,58x3
3,65 3,65000

2 Nadproża do przesklepień - 
1,4x0,2x0,58x3

0,48 0,48000

 

7 20 KNR  401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  metr 1,00000
 

7 30 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych  m² 24,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Szacunkowo po wykuciach - 

16,0x1,5
24,0 24,00000

 

7 40 KNR  202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z zaprawy 
CERESIT CN 72  m² 24,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 24,0 24,0 24,00000

 

7 50 KNR  202-11-18-01-50 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą 
zwykłą  m² 24,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Szacunkowo jak w poz 

.poprzedniej-24,0
24,0 24,00000

 

7 60 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 4,13000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Po wykuciach jak w poz.10 - 4,13 4,13 4,13000

 

7 70 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 4,13000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 4,13 4,13000

 

7 80 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  metr 13,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nadproża nad wykutymi otworami - 

1,5x3x3
13,5 13,50000

 

 
8 Chodnik dla rozbudowy

8 10 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 27,00000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Chodnik od strony wschodniej - 

1,5x18,0
27,0 27,00000

 

8 30 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 27,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 27,0 27,0 27,00000

 

8 40 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 27,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 27,0 27,00000

 

8 50 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 405,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dodatkowe 15 cm - 27x15 405,0 405,00000

 

8 70 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 40,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dla chodników - 20,0x2 40 40,00000

 

8 110 KNR  231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej podsypce piaskowej  m² 27,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na pow. chodników - 27,0 27,0 27,00000

 

8 120 KNR  202-12-09-01-00 Balustrady z pochwytem stalowym  - analogia do kalkulacji własnej  metr 9,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na podestach schodowych - 4,5x2 9,0 9,00000

 

 
9 Docieplenie ścian budynku istniejącego

9 10 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 222,66000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacja północna - 

18,7x(5,3+0,9)-2,5x1,8x3-0,9x0,9x3-1
,2x0,9x2=115,94-13,5-2,43-2,16

97,8 97,80000

3 Elewacja zachodnia - 
15,6x(6,3+0,9)-2,33x1,8x3-2,4x2,4=1
12,32-12,58-5,76

93,66 93,66000

4 Elewacja wschodnia - 15,6x2,0 31,2 31,20000
 

9 20 KNR  202-26-08-05-50 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy  m² 222,66000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar ak w poz. poprzedniej 222,66 222,66000

 

9 30 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - gr.12 
cm  m² 222,66000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 222,66 222,66000

 

9 40 KNR  202-26-09-05-00 Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i wyprawie 
CT 89  m² 106,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W pasie 2,0m po obwodzie ścian 

zewnętrznych - (18,7+15,6+ 
15,6)mbx2,0

106,0 106,00000

 

9 50 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 111,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na ścianach docieplonych - 4x6,0 24,0 24,00000
2 Na oknach - 

6,0x11+2,7x3+3,0x2=66,0+8,1+6,0
80,1 80,10000

3 Na drzwiach - 2,4x3 7,2 7,20000
 

9 60 KNR  202-26-29-01-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie  metr 53,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Po obwodzie ścian zewnętrznych - 

18,7+2x15,6
53,0 53,00000

 

9 70 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m² 222,66000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 10 222,66 222,66000
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9 80 KNR  202-09-33-01-00 Wyprawa gładzona np. Capalithfasadenspachel na ścianach, powierzchniach 
płaskich ręcznie  m² 222,66000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 222,66 222,66000

 

9 90 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - technologii "Caparol"  m² 222,66000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 222,66 222,66000

 

9 100 KNR  231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem  m² 14,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod roboty izolacyjne - ściana 

północna - 14,0x1,0
14,0 14,00000

 

9 110 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3  m³ 30,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dla wykonania izolacji - strona 

północna - 19,0x1,0x1,0
19,0 19,00000

2 Dla wykonania izolacji - strona 
zachodnia - 11,0x1,0x1,0

11,0 11,00000

 

9 120 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 30,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 30,0 30,00000

 

9 130 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 30,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Część zasypana ziemią - 30,0x1,0 30 30,00000

 

9 140 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 30,00000
 

 
10 Stolarka okienna i drzwiowa

10 10 KNR  202-10-16-03-00 Ościeżnice regulowane - tylko osadzenie ( bez materiału)  szt 11,00000
 

10 20 KNR  202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - tylko osadzenie (bez materiału)  m² 14,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - 8 

szt.x0,9x2,0
14,4 14,40000

 

10 30 KNR  202-10-17-06-00 Skrzydła drzwiowe 1-dzielne z okienkiem podawczym konfekcjonowane  m² 3,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi na salę - 0,9x2,0x2 3,6 3,60000

 

10 40 KNR  202-10-27-01-00 Zadaszenie głównego wejścia ze szkła hartowanego ( 5,8 m2)- do kalkulacji 
indywidualnej  kmpl 1,00000

 

 
11 Podjazd dla niepełnosprawnych

11 10 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 10,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod ściany oporowe - 6,5x2,0x0,8 10,4 10,40000

 

11 20 KNR  202-02-06-01-01 Ściany betonowe proste grub 20 cm wys do 3 m z betonu C20/25, W8  m² 2,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany oporowe podjazdu - 

6,0x0,25x2x1,35
2,0 2,00000

 

11 30 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 6,89000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 10 10,4 10,40000
2 Minus beton ścian oporowych z 

poz.20
-2,0 -2,00000

3 Minus podsypka piaskowa 
6,0x1,2x0,15

-1,08 -1,08000

4 Minus kostka- 6,0x1,2x0,06 -0,43 -0,43000
 

11 40 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 10,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na podjeżdzie - (6,0+2,4)x1,2 10,8 10,80000
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11 50 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 129,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolejne 12 cm - 10,8x12 129,6 129,60000

 

11 60 KNR  231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce piaskowej  m² 10,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.40 10,8 10,80000

 

11 70 KNR  202-12-09-01-01 Balustrady dla niepełnosprawnych - analogia do kalkulacji indywidualnej  metr 13,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Balustrada na podjeżdzie - 6,6x2 13,3 13,30000

 



 Samolicz
 sykal.pl

 LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-413

 Budowa:  Boruja Kościelna
 Obiekt:  Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury
 Rodzaj robót:  Ogólobudwlane i instalacje sanitarne - rozbudowa i przebudowa WDK 

 Boruja Kościelna-II etap roboty wykończeniowey
 Lokalizacja:  Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska, dz.467

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 3284,47 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1010199 Smoła surowa kg 0,69 ........ ........
2 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 7,87 ........ ........
3 1100399 Dwuteowniki kg 298,62 ........ ........
4 1100799 Kątowniki równoramienne kg 130,89 ........ ........
5 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 2,50 ........ ........
6 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,46 ........ ........
7 1200404 Spoiwo srebrne w prętach LS-45 kg 0,87 ........ ........
8 1229100 Listwy cokołowe alumin metr 55,65 ........ ........
9 1310899 Zadaszenie ze szkła hartowanego szt 1,00 ........ ........

10 1320099 Balustrady stalowe balkonowe i okienne kg 76,50 ........ ........
11 1320210 Balustrady tarasowe,okienne stalowe metr 13,30 ........ ........
12 1325025 Łączniki rozporowe szt 191,29 ........ ........
13 1325026 Łączniki krzyżowe szt 248,49 ........ ........
14 1325050 Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 191,29 ........ ........
15 1325427 Profil sufitowy pod płyty GK metr 412,59 ........ ........
16 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,08 ........ ........
17 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,20 ........ ........
18 1330500 Gwoździe budowlane OC kg 0,23 ........ ........
19 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24 ........ ........
20 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12 ........ ........
21 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 12,50 ........ ........
22 1343510 Wkręty OC do płyt gips szt 1434,68 ........ ........
23 1350301 Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 surow szt 7,00 ........ ........
24 1369884 Wycieraczka stalowa szt 2,00 ........ ........
25 1413201 Topik do lutowania Uni-kit kg 0,48 ........ ........
26 1440501 Pak łamany miękki kg 1,29 ........ ........
27 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,89 ........ ........
28 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,89 ........ ........
29 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,60 ........ ........
30 1518111 Silikatowy preparat gruntujący dm³ 57,67 ........ ........
31 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 115,28 ........ ........
32 1518120 Farby silikatowe do pow. zewn.np. "Caparol" dm³ 57,67 ........ ........
33 1530201 Pasta do podłóg woskowa bezbarwna kg 0,24 ........ ........
34 1540099 Acetylen kg 1,21 ........ ........
35 1540899 Tlen techniczny m³ 1,34 ........ ........
36 1551299 Kleje kostne kg 2,25 ........ ........
37 1551504 Klej winylowy do parkietu Pronilent N kg 31,10 ........ ........
38 1551505 Klej winylowy do parkietu Mozalep kg 1,67 ........ ........
39 1552499 Masy klejące m³ 2,20 ........ ........
40 1552506 Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 566,31 ........ ........
41 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 1383,78 ........ ........
42 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 106,88 ........ ........
43 1552630 Masa klejowa do płytek terakotowych kg 594,70 ........ ........
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44 1560801 Listwa z PCW metr 160,27 ........ ........
45 1562504 Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 82,60 ........ ........
46 1562699 Płyty styropianowe m³ 0,06 ........ ........
47 1562699 Płyty styropianowe gr. 12 cm m³ 29,48 ........ ........
48 1565541 Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 136,74 ........ ........
49 1601099 Piaski do betonów m³ 0,12 ........ ........
50 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,58 ........ ........
51 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 12,61 ........ ........
52 1601410 Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,10 ........ ........
53 1602099 Pospółki m³ 0,44 ........ ........
54 1700200 Cement murarski 15 kg 0,42 ........ ........
55 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,05 ........ ........
56 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 136,98 ........ ........
57 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,02 ........ ........
58 1720299 Wapno hydratyzowane kg 29,32 ........ ........
59 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,30 ........ ........
60 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 101,35 ........ ........
61 1750640 Płyty gips-karton Rigips m² 97,52 ........ ........
62 1800199 Cegły budowlane pełne szt 230,00 ........ ........
63 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 38,75 ........ ........
64 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 109,34 ........ ........
65 2300199 Emulsja asfaltowa kg 19,50 ........ ........
66 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 9,03 ........ ........
67 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 92,83 ........ ........
68 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 0,41 ........ ........
69 2380800 Zaprawy wapienne m³ 0,03 ........ ........
70 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,26 ........ ........
71 2380820 Zaprawy cementowe m³ 6,87 ........ ........
72 2380841 Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,01 ........ ........
73 2381111 Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 1342,64 ........ ........
74 2381716 Masa szpachlowa Capalithfasadenspachel kg 728,10 ........ ........
75 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 68,86 ........ ........
76 2382103 Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72" kg 195,60 ........ ........
77 2382202 Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 48,99 ........ ........
78 2382521 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 41,26 ........ ........
79 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 1279,86 ........ ........
80 2520127 Płytki terakota luzem 10x20 gat.I m² 11,05 ........ ........
81 2520150 Płytki podłog terakota luzem 20x20 m² 24,48 ........ ........
82 2520170 Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 80,27 ........ ........
83 2520170 Płytki podłog terakota luzem 30x30 - 

mrozoodporne i antypoślizgowe
m² 22,95 ........ ........

84 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 131,67 ........ ........
85 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
86 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01 ........ ........
87 2631699 Panele podłogowe m² 15,81 ........ ........
88 2632099 Listwy przyścienne metr 17,63 ........ ........
89 2632310 Cokół przyścienny liściasty metr 17,12 ........ ........
90 2642013 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00 ........ ........
91 2647299 Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,01 ........ ........
92 2729040 Skrzydła drzw wewn z oknem podawcz konf m² 3,60 ........ ........
93 3901000 Taśmy papierowe spoinowe metr 162,22 ........ ........
94 3901101 Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 116,60 ........ ........
95 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 253,16 ........ ........
96 3930000 Woda przemysłowa m³ 2,99 ........ ........
97 3930001 Woda przemysłowa m³ 0,57 ........ ........
98 3950000 Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,01 ........ ........
99 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 15,93 ........ ........

100 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 5,12 ........ ........
101 5050003 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 20 metr 3,12 ........ ........
102 5050004 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 25 metr 17,68 ........ ........
103 5050011 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 32 metr 26,46 ........ ........
104 5050013 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 5,64 ........ ........
105 5050101 Rura gwintowane Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 3,52 ........ ........
106 5050102 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 20 metr 0,42 ........ ........
107 5050111 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 20,60 ........ ........
108 5100002 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 11,02 ........ ........
109 5100003 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 15,94 ........ ........
110 5100004 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1' szt 7,99 ........ ........
111 5100005 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 11/4' szt 18,24 ........ ........
112 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 1,06 ........ ........
113 5101203 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 4,12 ........ ........
114 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06 ........ ........
115 5101205 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 15,30 ........ ........
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116 5101502 Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 4,00 ........ ........
117 5120411 Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 4,00 ........ ........
118 5330201 Korek żel kanal ø 50 szt 1,00 ........ ........
119 5432310 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 3,00 ........ ........
120 5432320 Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 3,00 ........ ........
121 5450201 Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 3,00 ........ ........
122 5450301 Osadnik betonowy ø 500 szt 3,00 ........ ........
123 5501102 Syfon kamionkowy ø 200 szt 3,00 ........ ........
124 5600113 Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1 metr 28,62 ........ ........
125 5600114 Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 18x1 metr 14,84 ........ ........
126 5600115 Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 22x1 metr 31,80 ........ ........
127 5600116 Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 28x1 metr 24,38 ........ ........
128 5600202 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 15x1 metr 85,28 ........ ........
129 5600203 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 18x1 metr 23,92 ........ ........
130 5600204 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 49,44 ........ ........
131 5600205 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 23,69 ........ ........
132 5601009 Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 52,84 ........ ........
133 5601012 Kształtki miedziane kielichowe ø 18 szt 21,98 ........ ........
134 5601014 Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 87,36 ........ ........
135 5601017 Kształtki miedziane kielichowe ø 28 szt 12,42 ........ ........
136 5602011 Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 25,00 ........ ........
137 5602346 Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 15x1/2' szt 2,00 ........ ........
138 5602351 Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 22x3/4' szt 2,00 ........ ........
139 5615113 Kolano z brązu gwint wewn ø 22x3/4' szt 18,54 ........ ........
140 5615444 Nypel/mufa z brązu gwint wewn ø 15x1/2' szt 2,10 ........ ........
141 5615521 Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 15x1/2' szt 2,00 ........ ........
142 5631103 Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 50 metr 18,39 ........ ........
143 5631105 Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 110 metr 37,88 ........ ........
144 5631203 Rura przepustowa PCW ø 75 metr 3,37 ........ ........
145 5631206 Rura przepustowa PCW ø 160 metr 8,23 ........ ........
146 5631520 Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 160 metr 20,95 ........ ........
147 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 20,80 ........ ........
148 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 51,48 ........ ........
149 5644804 Kształtki kanal PVC ø 75 szt 3,00 ........ ........
150 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 35,90 ........ ........
151 5644806 Kształtki kanal PVC ø 160 szt 10,37 ........ ........
152 5650003 Czyszczak kanal PVC ø 110 szt 3,00 ........ ........
153 5650102 Rura wywiewna PCW ø 75 szt 1,00 ........ ........
154 5650103 Rura wywiewna PCW ø 110 szt 2,00 ........ ........
155 5654204 Kineta studni PE typ 1 ø 425/250 szt 2,00 ........ ........
156 5654242 Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6000 szt 1,50 ........ ........
157 5654245 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 425 szt 2,00 ........ ........
158 5700102 Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
159 5700202 Zawór czerpalny mos ze złączką M3 ø 1/2 szt 2,00 ........ ........
160 5700602 Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
161 5700611 Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,35 ........ ........
162 5700712 Zawór przelotowy kąt żel M89 KW ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
163 5701002 Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 3,00 ........ ........
164 5701002 Zawór kątowy mos ø 1/2' szt 27,00 ........ ........
165 5701002 Zawór kątowy ø 20 szt 1,00 ........ ........
166 5701003 Zawór kulowy mos ø 3/4' szt 3,00 ........ ........
167 5701005 Zawór kulowy mos ø 11/4' szt 1,00 ........ ........
168 5701301 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
169 5702013 Kurek spustowy ze złączką M178 K ø 1' szt 1,00 ........ ........
170 5703011 Filtr do wody skośny ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
171 5703012 Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
172 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 9,00 ........ ........
173 5710402 Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 4,00 ........ ........
174 5711201 Bateria natryskowa M1316 ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
175 5713031 Syfon umywalkowy mos z dźwignią szt 9,00 ........ ........
176 5713633 Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 1,00 ........ ........
177 5714102 Głowica do zaworu Heimaier K szt 8,00 ........ ........
178 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 8,00 ........ ........
179 5714411 Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 26,00 ........ ........
180 5720102 Kurek gazowy przelotowy M801 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
181 5720103 Kurek gazowy przelotowy M801 ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
182 5730104 Zawór przelotowy mos M3007 ø 1' szt 2,00 ........ ........
183 5731002 Zawór zwrotny mos M3003 ø 1/2' szt 0,36 ........ ........
184 5732012 Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 1/2' szt 8,00 ........ ........
185 5732501 Zawór odpowietrzający M3201 ø 1/8' szt 8,00 ........ ........
186 5732612 Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 8,00 ........ ........
187 5760712 Szafka gazowa kmpl 1,00 ........ ........
188 5760712 Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana kmpl 1,00 ........ ........



KOSZTORYS  000-00-413 Strona 61 21-09-2016
SYKAL-002889

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

189 5761101 Zawór hydrantowy M519S ø 2' szt 1,00 ........ ........
190 5762903 Zawór o 32 szt 1,00 ........ ........
191 5820104 Zawór żel kielich FIG 201 ø 25 szt 2,00 ........ ........
192 5820105 Zawór żel kielich FIG 201 ø 32 szt 2,00 ........ ........
193 6013241 Grzejnik PURMO C11-60/40/524W szt 2,00 ........ ........
194 6013243 Grzejnik PURMO C11-60/80/1048W szt 1,00 ........ ........
195 6013341 Grzejnik PURMO C22-60/40/890W szt 1,00 ........ ........
196 6013342 Grzejnik PURMO C22-60/60/1335W szt 3,00 ........ ........
197 6013343 Grzejnik PURMO C22-60/80/1780W szt 1,00 ........ ........
198 6013463 Grzejnik PURMO C33-90/80/3482W szt 1,00 ........ ........
199 6040101 Zeataw odprowadzenia spalin szt 1,00 ........ ........
200 6110811 Naczynie przeponowe REFIX 18 l szt 1,00 ........ ........
201 6114003 Naczynie wzbiorcze REFLEX 018-N szt 1,00 ........ ........
202 6132002 Pompa GRUNDFOS UP 15-13BU 220V/PN6 szt 1,00 ........ ........
203 6301103 Wodomierz skrzydełkowy JS-6 szt 1,00 ........ ........
204 6301104 Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 32 Apator 

Powogaz
szt 1,00 ........ ........

205 6310333 Podgrzewacz cwu stojący Ariston V=200 dm3 szt 1,00 ........ ........
206 6310810 Kuchnia gazowa 4-palnik z piekarnikiem szt 1,00 ........ ........
207 6311601 Taboret gazowy 1-palnikowy szt 1,00 ........ ........
208 6311702 Klucz do kurka gazowego ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
209 6311703 Klucz do kurka gazowego ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
210 6312003 Łącznik redukcyjny do gazomierza ø 11/4' szt 2,04 ........ ........
211 6312102 Odwadniacz gazowy z rury stal ø 20 ( filtr) szt 1,00 ........ ........
212 6342900 Wpusty ściekowe żel podłogowe ø 50 szt 3,00 ........ ........
213 6343101 Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 3,00 ........ ........
214 6346330 Zlewozmywak blaszany 2-komorowy szt 4,00 ........ ........
215 6351699 Umywalki porcelanowe szt 9,00 ........ ........
216 6352601 Kompakt fajansowy FIG 584 szt 1,00 ........ ........
217 6352901 Brodzik natryskowy z PCW 700x700 szt 1,00 ........ ........
218 6353320 Sedesy z PCW do kompaktu szt 1,00 ........ ........
219 6354103 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 15 szt 22,96 ........ ........
220 6354104 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 18 szt 6,44 ........ ........
221 6354105 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 13,44 ........ ........
222 6354106 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 5,98 ........ ........
223 6361700 Wspornik do umywalki szt 9,00 ........ ........
224 6522210 Okap wyspowy np firmy Szron 130/130 szt 1,00 ........ ........
225 6523101 Wyrzutnia dachowa prostok A 250x250 szt 1,00 ........ ........
226 6528601 Klapa zwrotna JCA 560 szt 1,00 ........ ........
227 6533905 Wentylator dachowy CTVB/4-250 szt 1,00 ........ ........
228 6580905 Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 2,02 ........ ........
229 6582612 Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 2,10 ........ ........
230 6583902 Podstawa amortyzacyjna pod went ø 250 szt 1,00 ........ ........
231 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 2,37 ........ ........
232 6600603 Uchwyt do rur ø 20 szt 3,25 ........ ........
233 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 10,71 ........ ........
234 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 21,56 ........ ........
235 6600706 Uchwyt do rur PCW ø 50 szt 33,00 ........ ........
236 6600707 Uchwyt do rur PCW ø 75 szt 1,00 ........ ........
237 6600708 Uchwyt do rur PCW ø 110 szt 48,00 ........ ........
238 6600803 Uchwyt do rur miedzianych ø 15 szt 21,60 ........ ........
239 6600804 Uchwyt do rur miedzianych ø 18 szt 9,38 ........ ........
240 6600805 Uchwyt do rur miedzianych ø 22 szt 15,00 ........ ........
241 6600806 Uchwyt do rur miedzianych ø 28 szt 10,12 ........ ........
242 6601003 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 91,60 ........ ........
243 6601004 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 15,41 ........ ........
244 6601005 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 25,00 ........ ........
245 6601006 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 11,27 ........ ........
246 6610002 Wspornik do rur stalowych ø 20 szt 2,00 ........ ........
247 6610402 Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 5,50 ........ ........
248 6610403 Konstrukcja wsporcza stal do 15 KG kg 8,30 ........ ........
249 6610407 Konstrukcja wsporcza stal do 50 KG kg 94,00 ........ ........
250 6752011 Otulina STEINORM pł PVC ø 15/23/20 mm metr 114,45 ........ ........
251 6752021 Otulina STEINORM pł PVC ø 20/28/20 mm metr 38,85 ........ ........
252 6752031 Otulina STEINORM pł PVC ø 25/36/20 mm metr 81,90 ........ ........
253 6752041 Otulina STEINORM pł PVC ø 32/44/20 mm metr 33,60 ........ ........
254 6752901 Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 59,86 ........ ........
255 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,62 ........ ........
256 6803099 Wkręty stalowe do drewna kg 0,42 ........ ........
257 6810013 Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 0,44 ........ ........
258 6810703 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 74,80 ........ ........
259 6810704 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 5,02 ........ ........
260 6810705 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 70,79 ........ ........
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261 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 32,25 ........ ........
262 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,27 ........ ........
263 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,14 ........ ........
264 6831802 Sznur konopny smołowany kg 1,55 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,96 ........ ........
2 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,30 ........ ........
3 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,09 ........ ........
4 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,23 ........ ........
5 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 1,52 ........ ........
6 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,14 ........ ........
7 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 2,23 ........ ........
8 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,16 ........ ........
9 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 29,47 ........ ........

10 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 22,12 ........ ........
11 39000 Środek transportowy (1) m-godz 3,20 ........ ........
12 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 18,16 ........ ........
13 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,13 ........ ........
14 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 2,42 ........ ........
15 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,59 ........ ........
16 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 5,63 ........ ........
17 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,67 ........ ........
18 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 2,42 ........ ........
19 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,13 ........ ........
20 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 1,11 ........ ........
21 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 4,91 ........ ........
22 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 13,36 ........ ........
23 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 0,95 ........ ........

R A Z E M : ........


